



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Administração
Superintendência de Gestão de Suprimentos

Processo nº 2017019048

Folha nº 005

Rubrica 2516

ANEXO VIII

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS, PARQUES E JARDINS
SUPERINTENDENCIA DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

PROC. N.º 2017019048
FOLHA N.º 506
RUBRICA *Al. Costa*

P.M.A.R.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para a Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas da Nova Angra, Bairro Nova Angra – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

PROC. N.º 2017019048
FOLHA N.º 506
RUBRICA N.º *2572*
P.M.A.R.


1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- Drenagem Pluvial;
- Pavimentação em CBUQ;

PROC. N.º
FOLHA N.º
RUBRICA
P.M.A.R.

Proc. n.º 2017019048
Folha n.º 506
Al. Costa
P.M.A.R. - RUBRICA


Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário Executivo de Obras
Engenheiro Civil – Matr. 21.019

